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Umowa nr PZEA. ............

o roboty budowlane pn.:

,sTworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowe obiektu Zespotu Szkot
Ogoélnoksztalcacych i Policealnych w Swieciu”

wdniu ....coceeveennnen. 2017 roku, pomiedzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. J. Hallera 9, 86 — 100 Swiecie
reprezentowanym przez:

Przy Kontrasygnacie .........ccecceceeeeereeneenuersuenecneennens

zwanym dalej Zamawiajacym,

TEPIEZENTOWANYIN PIZEZ......cevvevercaeeerereressassessasessesssetsssssssssssssssassesesssseas
zwanym dalej] Wykonawcag

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2164 z p6zn. zm.) zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

1.

§1

Przedmiotem zamoOwienia jest czeSciowa rozbiorka, rozbudowa i1 nadbudowa czesci
istniejacego budynku Zespolu Szkét Ogélnoksztatcacych i Policealnych w Swieciu, ul.
Wojska Polskiego 85 w ramach realizacji Projektu pn. ,,Tworzenie nowej przestrzeni
dydaktycznej poprzez rozbudowg obiektu Zespotu Szk6t Ogolnoksztatcacych 1 Policealnych
w Swieciu” realizowanego przez Powiat Swiecki w ramach polityki terytorialnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, Os Priorytetowa 6 Solidarne spoleczenstwo i konkurencyjne kadry, Dziatanie 6.3
Inwestycje w infrastruktur¢ edukacyjng, Poddzialanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukture
ksztatcenia.

. Zakres zamOwienia zostal podzielony na dwa etapy:

1) Etap I bedzie obejmowal: rozbidrke czesci parterowego skrzydia od strony poinocnej ze
stropodachem ptaskim, rozbiérke dachu wraz z poddaszem nad cz¢$cig budynku tzw.
»starg szkota”, rozbidrke stropodachu tacznika, budowe nowego pigtrowego skrzydta od
strony p6tnocnej wraz z nadbudowg pigtra nad czescig budynku tzw. ,,starg szkotg” oraz
tacznikiem; wykonanie szybu windowego w tgczniku taczacego trzy kondygnacje szkoty;
pokrycie nadbudowanych cze$ci obiektu stropodachem plaskim z dociepleniem
1 robotami dekarskimi bez obrobek blacharskich, osadzenie stolarki okiennej, bez
zewngtrznych parapetow;

2) Etap II bedzie obejmowal: pozostate prace budowlane przewidziane w projekcie dla
nadbudowanego obiektu, w tym miedzy innymi: wykonanie wewnetrznych instalacji
1
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centralnego ogrzewania z armaturg, instalacji elektrycznej z osprzetem, instalacj¢ wod.-
kan., wewnetrzne podokienniki, tynki i okladziny wewnetrzne, docieplenie S$cian
zewngtrznych, osadzenie zewngtrznych parapetow, wykonanie tynkéw szlachetnych
elewacji, obrobki blacharskie dachéw, Slusarke budowlang, instalacj¢ wentylacyjna,
instalacj¢ klimatyzacyjng i sprezonego powietrza, osadzenie drzwi wewngtrznych
1 witryn, roboty malarskie wewnatrz, podtogi posadzki, montaz dzwigu osobowego.

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia okre$la Projekt budowlany, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

4. Realizacja zadania, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie czynnosci (prawne
1 faktyczne) zwigzane z prowadzeniem robot, wykonanie prac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz stosowanie zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i zawodowej
starannosci.

5. Wszystkie dokumenty obejmujace postgpowanie w wyniku, ktérego zostat wybrany
Wykonawca w szczegdlnosci Projekt budowalny, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, oferta Wykonawcy, Harmonogram
rzeczowo-finansowy, kosztorys dostarczony przez ~Wykonawce przed
podpisaniem umowy sg integralng czescig umowy.

6. W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji zadania strony zobowiazuja si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisow i ustalonych zwyczajow.

§2
1. Termin wykonania rob6t budowlanych ustata si¢ nastepujaco:
1) Etap I: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.;
2) Etap II: do dnia 25 maja 2018 r.

2. Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane beda prowadzone w budynku szkolnym w czasie
trwania nauki, Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy wykonania nastgpujacych robot
budowlanych w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. tj. w okresie przerwy wakacyjne;j:

W LACZNIKU:

= w istniejagcym budynku pietrowym — §ciana zewngtrzna w holu piwnicy (przy taczniku)
— wykucie otworu drzwiowego, a w posadzce lacznika wykucie otworu dla wybrania
gruntu — wykonanie wykopu dla szybu windowego na poziomie piwnicy, lokalizacja
tych robdt wskazana w czesci rysunkowej,

= w istniejgcym budynku pigtrowym — $ciana pomi¢dzy holem na parterze a tgcznikiem —
wykucie otworu drzwiowego, bedacego wejSciem do windy na poziomie parteru,
lokalizacja tych rob6t wskazana w czgsci rysunkowej,

= w istniejacym budynku pigtrowym — $ciana pomiedzy holem na pietrze a tacznikiem —
wykucie w miejscu istniejacego okna otworu drzwiowego, begdacego wejsciem
do windy na poziomie pi¢tra, lokalizacja tych rob6t wskazana w czgsci rysunkowe;,

= w istniejacym budynku pietrowym — $ciana pomiedzy holem na pigtrze a korytarzem
nadbudowanego pietra nad facznikiem — wykucie w miejscu istniejgcego okna wneki
i wykonanie podciaggu, bedacego potaczeniem holu i korytarza, lokalizacja tych rob6t
wskazana w czgsci rysunkowej,
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= tymczasowe zabezpieczenie opisanych powyzej otworéw drzwiowych do widny
(w piwnicy, na parterze i1 na pi¢trze), a takze wngk bedacych potaczeniem holéw
w nowej czesci szkoly i korytarzy w taczniku (na parterze i pigtrze) poprzez wykonanie
przepierzen z drewna i plyt,

W BUDYNKU,,STAREJ” SZKOLY:

» zdemontowanie dwoéch okien w elewacji potudniowej oraz zmiana usytuowania
otworéw okiennych (dotyczy kondygnacji parteru starej szkoly - sale nr 10 i 11),
a nastepnie zamontowanie okien o wymiarach jak w Projekcie (mozliwe jest powtdrne
wykorzystanie okien zdemontowanych na pigtrze w istniejagcym budynku pigtrowym),

3. Rozpoczecie robot budowlanych nastapi po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Wykonawceg.

4. W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy kopi¢ dokumentacji projektowe;.

5. Dziennik budowy bedzie dostepny dla wszystkich uczestnikOw procesu
budowlanego w sekretariacie Zespotu Szkoét Ogolnoksztatcacych i Policealnych
w Swieciu.

6. Osoba upowazniong do reprezentowania Zamawiajacego wobec Wykonawcy
w biezacych sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy jest dyrektor
Zespotu Szkoét Ogoélnoksztatcacych i Policealnych.

7. Wykonawca ma obowiazek wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cig
zgodnie z umowa, oferta i dokumentacja projektowa, STWIORB, nienaruszajacymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

8. Do obowiazkbw Wykonawcy nalezy prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamOwienia, a w szczegllnosci:

1) terminowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

2) biezace zglaszanie ewentualnych zmian w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
(zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego);

3) zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadania na wszystkich jego
etapach;

4) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych;

5) zglaszanie gotowo$ci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesne zawiadamianie Inspektora nadzoru
0 tej gotowosci;

6) naprawienie 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia mienia szkoty podczas robot;

7) informowanie Zamawiajacego o problemach i okoliczno$ciach, ktére mogg wptynac na
jakos$¢ zadania;

8) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i ppoz. na terenie realizacji budowy oraz
ochrony mienia szkoty w trakcie realizacji zadania;
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9) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb i sprawdzen w terminie, o ktérych
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru jednak nie p6zniej niz 1 dzien roboczy
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen;

10) dokonywanie nalezytych wpiséw do Dziennika budowys;

11) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru wpisanych do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowys;

12) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajagcych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét 1 innych czynnosci w ramach
wykonania umowy;

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy;

14) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
1 kontroli spetniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIiRB;

15) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzezenie
mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom trzecim;

16) sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow,
odpadéw i $mieci w miejscu zapewniajacym bezpieczenstwo oséb i mienia;

17) uporzagdkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym dla odbioru rob6t budowlanych odpowiednio dla Etapu I i Etapu II;

18) zglaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w czynnosciach odbioru
w wyznaczonych terminach.

9. Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia rob6t budowalnych, o ktérych

10.

11.

12.

13.

mowa w § 2 ust. 2 (w okresie do dnia 31 sierpnia 2017 r.) co najmniej od godziny 7:00 do
godz. 17:00 tj. przez10 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty
wlacznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego
rodzaju roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowiazkow o
ktérych mowa w ust. 9.

Wpis do Dziennika budowy dot. braku mozliwosci wykonania rob6t, o ktorym mowa w ust.
91 10 nie zwalnia Wykonawcy z terminowego wykonania robdt budowlanych.

Jezeli faktyczny postep rob6t z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia etapéw robot, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzymania terminu okreSlonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg istotne odstgpstwa od Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie péozniej niz
w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia program
naprawczy.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu lub Podwykonawcéw w celu
wykonania niezrealizowanych rob6t w terminach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutlu dodatkowe wynagrodzenie.
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14. Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia etapu
rob6t budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
wystgpienia do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia etapu robot. W takim
przypadku Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 .

15. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania roboét, a nastepnie na wlasny koszt przywréci€ stan poprzedni.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz zapewnienie Wykonawcy
dostepu Dziennikiem budowy;

2) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji projektowej i pozwolenia na budoweg;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
przeprowadzenie odbioru wykonanych robét budowlanych odpowiednio Etapu I
1 Etapu II;

5) zapewnienie §rodkéw finansowych na pokrycie kosztow realizacji zadania;

6) terminowa zaptata faktur/rachunkéw za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§ 4

1. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego zwigzane z realizacja umowy, w tym o odbiorze
robot, podejmowac bedzie dyrektor Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych i Policealnych
w Swieciu.

2. Zamawiajacy powota uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy lub Kierownikéw, posiadajacych uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

1) konstrukcyjno - budowlanej;

2) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych;

3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw w trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o takiej zmianie. Do pisma Wykonawca zatgcza dokumenty potwierdzajace
posiadanie kwalifikacji przez kierownika budowy lub kierownikéw, przy czym osoba lub
osoby zastg¢pujace musza posiada¢ przynajmniej kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
w zakresie nie gorszym niz osoba ktorg zastgpuje.

5
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6. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji zamodwienia zgoda
Zamawiajgcego jest wymagana bez koniecznos$ci wprowadzania aneksu do umowy.

§5

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkéw i1 szkdd powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwigzku z wykonywanymi czynno$ciami w zakresie realizacji umowy.

2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia
winien by¢ aktualny 1 wazny w terminie realizacji przedmiotu zaméwienia.

3. W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, Wykonawca,
co najmniej na 14 dni przed kohcem obowigzywania ochrony ubezpieczeniowe]
zobowigzany bedzie do przediozenia polisy na kolejny okres w zakresie nie gorszym jak
dotychczasowy dokument ubezpieczeniowy.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie z materiatow wiasnych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow zgodnych
ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét (STWiOR), ktéra jest
zalacznikiem do opisu przedmiotu zamowienia.

3. Zastosowane do wykonania rob6t materialty powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczalno$ci) dopuszczajagce do stosowania 1 obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.
U. z 2016, poz. 1570), ktére to Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu
w dniu odbioru rob6t budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru ilosciowego 1 jakosciowego materialow.

5. Materiaty i urzadzenia pochodzace z rozbidrki (demontazu), nadajace si¢ do ponownego
uzycia (wskazane przez Inspektora nadzoru) stanowig wlasno$s¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca rozliczy je z Zamawiajagcym i dostarczy do wskazanego miejsca.

6. Rozbiorke (demontaz) materiatow 1 urzadzen przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek,
transport i roztadunek Wykonawca prowadzit bedzie z nalezytg starannoscia w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie ich na terenie budowy odbywac si¢ bedzie
w sposéb uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

7. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie protokolu odzysku materiatow
z rozbidrki (demontazu), podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Zamawiajacego. W/w protokot bedzie stanowit zatacznik do protokotu odbioru.

8. Wykonawca jako wytworca odpadéw powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy
zobowigzany jest usuna¢ je z terenu budowy we wilasnym zakresie, na wilasny koszt
(w ramach kosztéw ogdlnych budowy) i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wynikajacymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987
z podzn. zm).
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9. W przypadku wytworzenia przez Wykonawce w trakcie prac odpadéw niebezpiecznych

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kserokopie poswiadczong przez siebie za
zgodno$¢ Karty Przekazania Odpadéw (KPO) w celu udokumentowania wiasciwego
zagospodarowania (przekazania do utylizacji) tych odpadow.

10. Materialy zakwalifikowane jako odpady — surowce wtérne (zelazo, miedz, oléw,

mosiadz, itp.) Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie zgodnie z ustawg o
odpadach. Wykonawca przekaze (sprzeda) na Sktadowisko Surowcow Wtornych 1 uzyskane
pieniadze przekaze na konto Powiatu Swieckiego.

11. Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki (demontazu), nadajace si¢ do ponownego

uzycia stanowig wlasno$¢ Zamawiajagcego. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢
z dyrektorem szkoty sposéb wykorzystania materiatéw z odzysku.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takg organizacj¢ robot budowlanych, aby nie

13.

dezorganizowa¢ zaje¢ szkolnych, w szczegdlnosci zorganizowac¢ roboty budowlane w taki
sposOb, aby nie naraza¢ uzytkownikow obiektu na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowa¢ w trakcie realizacji prac z dyrektorem
szkoty, w szczegdlnosci uzgodni¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych dyrektorem szkoty
wszelkie kwestie dotyczace udostgpnienia obiektu.

§7

. Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

1115 1 (0 SR ztotych

(STOWNIE: ..o ztotych ..../100)
VAT oo ztotych

(STOWNIE: .. ztotych ..../100)
DIULLO: woeveeeiieeeieeeee e ztotych

(STOWNIE: .evveeieiiceee e ztotych ..../100)

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy i platne bedzie na podstawie dwoéch
faktur lub dwoch rachunkow.

. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania w zakresie

objetym niniejszg umowg wyraza si¢ nastepujaco:

1) Zaroboty budowlane wykonane w ramach Etapu I:

NELEO: evveeriiieeeieee ettt ztotych

(STOWNIE: .ovveeiiiieiieeeee e ztotych ..../100)
VAT: e, ztotych

(STOWINIE: .evveeeiiiiiieeeee e ztotych ..../100)
DIULLO: coeieieeiieeiiceee e ztotych

(STOWNIE: .ovvveiiiiiiieee e ztotych ..../100)
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2) Zaroboty budowlane wykonane w ramach Etapu II:

NELEO: evveeiiiieeeireeeiree et ztotych

(€3 (010713 (OO ztotych ..../100)
VAT: e, ztotych

(STOWINIE: .ovvveiiiiiiieeeeee e ztotych ..../100)
DIULLO: wooeiieeiieeiieeee e ztotych

(STOWINIE: wovveeeiiiiiieeeee e ztotych ..../100)

4. Kwoty okreslone w ust. 2 zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zaméwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, w tym uwzgledniajg wszelkie naleznosci
publiczno-prawne.

5. Na fakturach/rachunkach w miejscu ,,Nabywca" nalezy wpisa¢: Powiat Swiecki,
ul. Gen. J. Hallera 9, 86 - 100 Swiecie, NIP 559-187-68-20.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 wyplacone zostanie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy.

7. Wykonawca wraz z fakturami/rachunkami przedstawi:

1) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, iz Wykonawca uiscit na
ich rzecz wymagane wynagrodzenie w odpowiedniej wysokosci, lub

2) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty
okreslonych w ust. 7 pkt. 2 oraz braku pisemnego zgloszenia uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy (w przypadku ich zaistnienia) - Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w czgsci rdwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty w terminie 30 dni od
daty zlozenia faktury/rachunku przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
okreslonych w ust. 7 pkt 2 oraz zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego w
wyniku zgloszenia pisemnego przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy-
Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

10. Wykonawca moze wystawi¢ faktur¢/rachunek za wykonanie Etapu II dopiero po dokonaniu
bezusterkowego koncowego odbioru rob6t oraz po uzyskaniu Pozwolenia od
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie budynku.

11.Za dzien =zaplaty strony uwazajag dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar umownych z wystawionych przez siebie
faktur/rachunkow.

13. Wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy moga by¢ przenoszone na inne podmioty
wylacznie za zgodg Zamawiajgcego.
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14. Kwota wynagrodzenia jest wspoétfinansowana ze s$rodkow Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa
6 Solidarne spoteczenstwo 1 konkurencyjne kadry, Dziatanie 6.3 Inwestycje
w infrastruktur¢ edukacyjna, Poddziatanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturg ksztatcenia.

§8

Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ . wykona¢ przedmiot umowy osobiscie, bez udziatu
podwykonawcow.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy osobiscie oraz przy udziale

podwykonawcow.

Wykonawca zleci Podwykonawcy nastgpujacy zakres robét budowlanych/dostawy:

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ zadania przez podwykonawcéw na zasadach
okreslonych w art. 647 1 nast. Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawa Prawo
zamoOwien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane/dostawy, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zapisy w przypadku angazowania Podwykonawcow.

1.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajagcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom 1 o zaplatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za wykonane
roboty przedstawi Zamawiajgcemu dowody potwierdzajagce zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej umowy osobiscie oraz przez
podwykonawce badz dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia
si¢ do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z zadaniem przedlozenia informacji
o zalegtosciach ptatniczych Wykonawcy zwigzanych z realizacjg umowy.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbiorow
czesciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich
faktyczne usuniecie.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

7. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego ustalonego W 0§ 7 ust. 2 ). e
(STOWNIE: ...ttt ) w formie ........coeviiiiiiiinn.. stanowigcej
integralng cze$¢ umowy.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
Iub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu zaméwienia,
potwierdzajacego nalezyte wykonanie, pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Wykonawca zobowigzany jest, przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,
do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 2, do
przewidywanego terminu zakonczenia wykonania Umowy.

5. Czynno$ci wymienione w ust. 4 muszg by¢ powtdrzone, jesli nastgpig kolejne
przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 10

1. Strony postanawiaja, ze forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu I robot w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakonczenia Etapu I robét a faktycznym dniem zakonczenia
roboét;

10
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za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu II rob6t w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia Etapu II robét a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze za wady w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto,

za brak zaptaty lub nieterminowg =zaptate¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

za nieprzedlozenie dowodéw potwierdzajacych uregulowanie naleznosci
wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, badz dalszym
podwykonawca w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

za nieprzedtozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i zazadac¢ kary
umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

z tytulu uchybienia wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

c)

za zwloke w przekazaniu terenu budowy, oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robdt, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

za zwloke w wyznaczeniu terminu odbioru po zgloszeniu takich dzialan przez
Wykonawce w wysokosci 5,00 zt za kazdy dzien zwloki liczagc od nastepnego dnia
po terminie, w ktorym odbidr bylby dokonany zgodnie z postanowieniami umowy,

z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie,
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3) Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

3. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 1 podlegaja kumulacji. Ponadto, jezeli
Wykonawca dopusci si¢ wigcej niz raz zachowania stanowigcego podstawe do
naliczenia kary umownej z tego samego tytutu, kazde takie zachowanie be¢dzie
podstawa do naliczenia odrgbnej kary umowne;.

Skorzystanie z prawa do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. d),

pkt 1) lit. h) oraz pkt 2) lit. ¢) niniejszego paragrafu powinno nastapi¢ w terminie 14 dni
od dnia wystgpienia okolicznos$ci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

11
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. Za niedotrzymanie terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
Zamawiajacy rozwigze umowe ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie
rozpocznie lub przerwie realizacj¢ rob6t i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn
przez okres kolejnych 3 dni roboczych poczynajac od nastgpnego dnia od daty
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego.

. Za naruszenie § 2 ust. 9 umowy, tj. prowadzenie rob6t o ktérych mowa w § 2 ust. 2
(w okresie do dnia 31 sierpnia 2017 r.) w innym systemie niz system nieprzerwanego
prowadzenia rob6t budowlanych przez 10 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu,
Zamawiajagcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

§11

. Zakonczenie wykonania rob6t i gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem do Dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zglasza na piSmie Zamawiajacemu.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ podwykonawcoéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot zamowienia.

. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

. Wykonawca razem ze zgloszeniem zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1,
przedktada Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty badan i
sprawdzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg, protokoly odbioru wiascicieli sieci w rejonie skrzyzowan, o$wiadczenie
kierownika budowy, decyzj¢ zezwalajaca na eksploatacje¢ UTB dla zamontowanego dzwigu
osobowego. Ponadto, obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie w sposéb nalezyty wpisow do
Dziennika budowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystagpi¢ do odbioru wykonanych robét w terminie nie
dluzszym niz 10 dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce,
odpowiednio dla Etapu I i Etapu II.

. Odbidr robot przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru sporzadza protokét odbioru rob6t budowlanych odpowiednio dla Etapu 1
i Etapu II podpisany przez wszystkie osoby uczestniczace w odbiorze.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze
przerwac¢ odbidr, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uplywie powr6ci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin 1 sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
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wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu.

10. Za dzien faktycznego odbioru robot uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru rob6t odpowiednio Etapu I i Etapu I1.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji 1 rekojmi na przedmiot umowy na okres ....
miesigcy liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest obowigzany do usuni¢cia wady fizycznej rzeczy, jezeli wady te ujawniajg
si¢ w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

3.0 kazdym przypadku. wystgpienia w okresie rekojmi i gwarancji wad w przedmiocie
umowy Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, ktory zobowigzuje si¢ w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym do ich bezwzglednego i1 bezptatnego usunigcia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania stwierdzonych wad i usterek nie
pOzniej niz w ciggu 7 dni od dnia ich zgloszenia, pod rygorem zlecenia ich usunigcia
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5.Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dokonat istotnych napraw
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu
umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienit cz¢$¢ przedmiotu umowy,
zasade te stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienione;.

6. W innych przypadkach termin gwarancji 1 rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktérego wskutek wady przedmiotu Umowy objetej gwarancja, uprawniony z gwarancji nie
mogt korzystac.

* Okres gwarancji i re¢kojmi zostanie wpisany zgodnie z oferta Wykonawcy.

§ 13

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci anekséw do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci:
1) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:
a) zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego,

b) warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci warunki atmosferyczne odbiegajace
od typowych, uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu zaméwienia,

c) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

d) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, zwigzanych
z prowadzeniem robot;
3) zmiany kluczowych specjalistow przewidzianych do realizacji zamOwienia przez
Strony z przyczyn od nich niezaleznych, w przypadku nie wywigzywania si¢
13
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kluczowych specjalistbw z obowigzkéw wynikajacych z umowy oraz
nieprzewidzianych zdarzen losowych mig¢dzy innymi takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty
takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

4) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia o kwot¢ rowng r6znicy w kwocie podatku VAT);

5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci odmiennych od
przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw wykonywania
robot skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;

6) wprowadzeniu rob6t zamiennych z powodu:

a)uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajagcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te s3
korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatdbw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,
e) zmiany przepisOw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Szczegbtlowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ udokumentowany.
Wprowadzenie rob6t zamiennych w zaden sposéb nie moze wptyna¢ na kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 2 umowy.

3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, strona inicjujgca zmian¢ przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjga o koniecznosci lub
nie zmiany pozwolenia na budowe¢ (jezeli dotyczy) oraz przedmiar robdt i niezbedne
rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

4. Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamoéwienie nie wplynetaby na krag
podmiotéw ubiegajagcych si¢ o zaméwienie ani na wynik postepowania. Takimi
zmianami sg zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. Zzmiana
nr konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych,
zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w
tre$ci umowy.

5. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpltyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy
1 wlasciwie umotywowanej (Protokét koniecznosci wraz z uzasadnieniem).
14
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6. W przypadku istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

7. Oprécz przypadkow wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) nastapi likwidacja firmy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczal czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy
terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowys;

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dtuzej niz 5 dni;

5) nastgpi razace naruszenie warunkéw umowy w szczegOllnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skuteczno$ci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuni¢ciem stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego
terminu;

6) Wykonawca skierowatl, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg osobe¢
inng niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, niezgloszonego Zamawiajacemu;

8) Wykonawcy przystluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

8. Odstagpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci.

9. Zamawiajacy jak i Wykonawca moga odstagpi¢ od niniejszej umowy sktadajac
oswiadczenie o odstgpieniu w terminie miesigca od dnia powzigcia wiadomosci
o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie, okreslonych w § 13 ust. 6 1 7, a skutek
ztozonego przez Zamawiajacego lub Wykonawce oswiadczenia woli o odstgpieniu
nast¢puje z dniem dorgczenia Wykonawcy, badz Zamawiajagcemu tego oswiadczenia.
Odstgpienie to w relacjach pomiedzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek
wylacznie na przysztosc.

10. W zwigzku z ustaleniem przez strony, iz odstgpienie od umowy ma skutek na
przysztos¢ Wykonawca oraz Zamawiajacy obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegbOtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy, ktérej nastgpito odstgpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajagcego do realizacji innych robét
nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej] Umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych. Jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, niezwlocznie, a najpdzniej w terminie
czternastu dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy w ciggu siedmiu dni
od daty odstgpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegétowym
protokotem inwentaryzacji rob6t w toku.

11. W razie odstapienia od Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron, do rozliczenia
wynagrodzenia za prace zrealizowane przez Wykonawce do dnia rozwigzania umowy,
stosuje si¢ wartosci skalkulowane oszacowane kosztorysem powykonawczym,
sporzadzonym przez Wykonawce na podstawie skladnikéw cenotworczych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Jezeli wykonane roboty nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

§14

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrazonej na piSmie zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie bedzie wazna
1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajagce Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane, a w sprawach tam
nieuregulowanych wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
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§16

1. W przypadku powstania sporu powstalego w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy,
strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygnigcia sporu, tj. w drodze negocjacji
1 porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sagdem wylgcznie
wlasciwym do rozpoznawania sporéw powstalych w zwigzku z niniejsza Umowa jest
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego sad.

§17

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy i nie zakonczonych rozliczen z niej
wynikajacych, w tym okresie gwarancji jakosci, jest zobowiazany do informowania
Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz
wszczeciu postepowania uktadowego 1 upadlosciowego, a takze innych zmianach majacych
wplyw na sytuacje ekonomiczng Wykonawcy, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania,
oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie dorgczona
korespondencje¢ wystang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§ 18

Umowe¢ niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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